

SMLOUVA O DÍLO

Oprava místní komunikace v obci Světlá Hora

I. Smluvní strany

OBEC SVĚTLÁ HORA, okres Bruntál	
Došlo dne: 22. 04. 2014	Zpracovatel: N
Uč. číslo: 004/1/182/2014	
Přílohy:	Ukládací znak:

Objednatel:

Obec Asvětlá Hora, se sídlem část Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, IČ 00296392
zastoupená ve věcech smluvních: Václavem Vojtíškem, starostou obce

Zhotovitel:

Grande solution s. r. o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 01767526,
zastoupená jednatelem Mgr. Patrikem Herzingerem, zapsána v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 56613
ve věcech smluvních: Mgr. Patrikem Herzingerem – jednatel, provozní ředitel

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je oprava metodou ménězátěžové cesty (podrobný rozpis prací viz rozpočet):

- cesta od fotbalového hřiště k silnici
- točna nad Paramonem s polní cestou
- Vokřapoví cesta a most
- Cesta Klenoty k chatovišti
- krajnice

III. Cena

Celková kalkulovaná cena za zakázku 1 031 310,- Kč bez DPH (1 247 885,- s DPH)

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu v období: od 30.6.2014 do 31.8.2014, přesný termín v závislosti na klimatických podmínkách a dle dohody se zadavatelem.
2. Odběratel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
 - 2.1. nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a s označením defektů a ve stavu způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.
 - 2.2. dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
 - 2.3. nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
 - 2.4. dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám technologického postupu. A to na dobu, po kterou překážka trvá.
3. Objednavatel se zavazuje převzít ukončené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 3 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací, pokud tak neučiní, má se za to, že dílo v celém rozsahu a bez závad přejímá.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě daňových dokladů.
2. Obě strany se dohodly, že fakturace bude provedena po jednotlivých cestách.
3. Splatnost faktur 7 dní od vystavení od předání zhotoveného díla.

VI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na provedené práce. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu.
3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:
 - 3.1. bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
 - 3.2. bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
 - 3.3. bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.
 - 3.4. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

VII. Smluvní podmínky

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vhodné zabezpečené místo pro parkování techniky.
2. Veškeré vícepráce a méněpráce budou řešeny dohodou a odsouhlaseny zadavatelem v dodatku této smlouvy.
3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
5. Vlastníkem zhotoveného díla je do úplného zaplacení zhotovitel.
6. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou, dle platného právního řádu ČR.
3. Smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Ve Světlé Hoře dne 22. 7. 2014.

OBEC SVĚTLÁ HORA

IČ: 00296392

Za objednatele:

793 31 Světlá Hora, okres Brumál
Tel.: 554 773 150

Za zhotovitele:

.....
Václav Vojtíšek, starosta obce

.....
Mgr. Patrik Herzinger, jednatel

STAVBA:	Obec Světlá Hora	TERMIN: OD	červenec
		DO	srpen

Zhotovitel **Grande Solution s.r.o.**
Zadavatel **Obec Světlá Hora**

Cenová nabídka - výkaz výměr

Poř.	Popis	Množství	Mj	Cena/Mj	Cena celkem
1	Ménězátežová cesta od fotbalového hřiště k silnici 1000x4m	3 800,00	m2	175,00	665 000,00
					0,00
2	Ménězátežová cesta - Točna nad Paramonem s polňačkou	973,00	m2	175,00	170 275,00
	od hlavní cesty 95x5,5m, dvě delty 105 m2 + 115x3m polní cesta				0,00
					0,00
3	cesta Vokřapovi a mostek pod penzionem po panely	387,00	m2	175,00	67 725,00
	Vyspravení druhého mostku... propadliny	1,00	ks	4 975,00	4 975,00
					0,00
4	Cesta Klenoty k chatovišti	617,00	m2	175,00	107 975,00
	Ménězátežová cesta 85x3,5m				0,00
		0,00		0,00	0,00
5.	krajnice	192,00	m2	80,00	15 360,00
		0,00		0,00	0,00
					0,00
		0,00		0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Celkem za Stavbu	Obec Světlá Hora	1 031 310 Kč
Celkem za stavbu:	včetně DPH	1 247 885 Kč

Cenová nabídka je platná 30 dní od data, uvedeného v záhlaví. Ceny jsou uvedeny bez DPH mimo konečného součtu.